



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 02831

Подделение: _____

Изходящ номер: E-12-00-113 от дата 18/08/2017

Коментар на възложителя:

УНП на поръчката в РОП 02831-2012-0001

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Агенция Митници и Национална агенция за приходите

Национален регистрационен номер:
000627597

Пощенски адрес:

ул. Г. С. Раковски №47 и бул. Княз Ал. Дондуков №52

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Лице за контакт:

М. Митева

Телефон:

02 98594108

Електронна поща:

mariana.miteva@customs.bg

Факс:

02 98594123

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.customs.bg; www.nap.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

www.customs.bg; www.nap.bg/page?id=207

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отход, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☒ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива

☐ Летищни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☐ Строителство	☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 131/РЦУ-30 от 24/02/2012 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02831-2012-0001(nnnnn-uuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката Обществената поръчка включва изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция "Митници" и изграждане на информационна система "Контрол на горивата" за Национална агенция за приходите, която да автоматизира процесите по подаване и обработка на акцизни документи, обмена на информация и извършването на контрол на цялостната верига за реализация на акцизни стоки. Системата ще предоставя обмен на информация по електронен път между Агенция "Митници" и НАП и трябва да бъде съвместима и синхронизирана със съответните системи в двете агенции. Изпълнението на поръчката трябва да се осъществи на четири фази (Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3 и Фаза 4 – последната се дели на Фаза 4.1 и Фаза 4.2), като детайлно описание на дейностите, които трябва да се извършат за АМ и за НАП по време на всяка от фазите, е дадено в Пълно описание на обекта на поръчката и Технически спецификации – част от документацията за участие. Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 417 дни от сключването на договора, като Фази 1, 2, 3 и Фаза 4.1, следва да бъдат изпълнени за срок не по-дълъг от 270 дни от подписване на договора. Срокът за изпълнение на Фаза 4.1 е минимум 60 дни, а на Фаза 4.2 – 60 дни. Срокът за изпълнителя спира да тече след предаването на Фаза 4.1 до окончателното ѝ приемане от възложителя-обединението, като сроковете за приемане на фазата, са както следва: а) коментари от надлежно упълномощени (определени) от възложителя-обединението лица – до 30 дни; б) корекции от изпълнителя – до 7 дни; в) окончателно приемане от Надзорните съвети – до 14 дни. Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката не може да надхвърля максимално определения срок от 417 дни. В обхвата на поръчката се включва и осъществяване на обучение за ползването на изградения софтуер, доставка на лицензи за Агенция "Митници", както и доставка и изграждане на хардуерен комплекс за информационните системи и за управление на базата данни на Агенция "Митници" и доставка и инсталация на хардуер за Националната агенция за приходите. Гаранционната поддръжка на изградените софтуерни системи и на доставения и инсталиран хардуер е минимум 36 месеца.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 101(1602/8) от 10/07/2012 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД Консорциум Айдом и Ай Би Ес		Национален регистрационен номер: 175367778	
Пощенски адрес: ул. Пимен Зографски № 4			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1172	Държава: BG
Електронна поща:		Телефон:	

sales@ibs.bg		0700 11444	
Интернет адрес: (URL) https://ibs.bg		Факс: 0700 11444	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: Ай Би Ес България ЕООД		Национален регистрационен номер: 131086564	
Пощенски адрес: ул. Пимен Зографски №4			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1172	Държава: BG
Електронна поща: sales@ibs.bg		Телефон: 0700 11444	
Интернет адрес: (URL) https://ibs.bg		Факс: 0700 11444	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Официално наименование: Айдом 2000 Кънсълтантс и сървисис АД		Национален регистрационен номер: 000000000	
Пощенски адрес: ул. Мерньоко 12-14			
Град: Будапеша	код NUTS: HU101	Пощенски код: 1119	Държава: HU
Електронна поща: kapcsolat@idomsoft.hu		Телефон: 0361 7957800	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0361 7950447	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☒ Не ☐	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция "Митници" и изграждане на Информационна система "Контрол на горивата" за НАП и обучение за ползването им, както и доставка на хардуер и лицензи. Осигуряване на гаранционна поддръжка на доставения хардуер, съгласно Техническото предложение на изпълнителя и на изградения софтуер за период от 49 месеца, считано от подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на изградения софтуер в цялост.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 60 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 4424717.89 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е _____ % от стойността на договора.		Да ☐ Не ☒	

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

19/07/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е измененДа ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Промяна в определените лица за предаване и приемане на резултатите по договора от страна на възложителя, в частта за Агенция "Митници".	Чл.9: За реализирането целите на настоящия договор, предаването и приемането на резултатите по настоящия договор страните определят следните лица: ал.1 За Възложителя: т.1 За дейностите и доставките, извършени в частта за Агенция "Митници" за изграждане на	Чл.9: За реализирането целите на настоящия договор, предаването и приемането на резултатите по настоящия договор страните определят следните лица: ал.1 За Възложителя: т.1 За дейностите и доставките, извършени в частта за Агенция "Митници" за изграждане на	Чл.27 от договора и във връзка с прекратяване на служебното правоотношение чл. 2 от ЗЗЛД
		тел....., e-mail, - за доставения и инсталиран хардуер, изградения софтуер и доставката на лицензите;	тел....., e-mail, - за доставения и инсталиран хардуер, изградения софтуер и доставката на лицензите;	

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем	Да ☒ Не ☐
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	4424717.89 Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	
(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Посоченият в разд. III.6 срок за изпълнение от 60 месеца, включва срок за изпълнение на възложените по договора дейности от 345 дни, считано от подписване на договора (10.07.2012 г.) и сроковете за гаранционните поддръжки на изградения софтуер и доставения и инсталиран хардуер за всяка от системите от 49 месеца, съобразно Техническото предложение на изпълнителя, считано от датата на съответното им приемане, удостоверено с предвидените в договора документи за приемане. На 19.06.2013 г. е подписан окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на документите и резултатите по изпълнението на предмета на договора, одобрени по предвидения в договора ред на заседания на Надзорния съвет на възложителя, съгласно протоколи от 31.08.2012 г., 15.10.2012 г., 05.03.2013 г., 23.04.2013 г. и 18.06.2013 г. Считано от датата на окончателния приемо-предавателен протокол е започнал да тече предложеният от изпълнителя срок от 49 месеца, за осъществяване на гаранционна поддръжка на изградения софтуер, като същият е изтекъл на 19.07.2017 г., с което е приключило и изпълнението по договора. В допълнение, в частта по проекта за Агенция "Митници", на 11.08.2017 г. е проведено заседание на Надзорен съвет по Информационни и комуникационни технологии на АМ, на което е взето решение относно приемане на доклади за нивото на предоставяните услуги от изпълнителя по време на гаранционния период Service Level Agreement и на отчетните материали във връзка с приключване на гаранционната поддръжка на БАЦИС по проекта.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 18/08/2017 дд/мм/гггг

чл. 2 от ЗЗЛД

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

чл. 2 от ЗЗЛД

VII.2) Должност:

Заместник - директор на Агенция "Митници" - Агенция за управление на имиграцията по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-551/22.09.2017 г. на директора на Агенция "Митници" и чл. 2 от ЗЗЛД дирекция "Правна" в Централно управление на Национална агенция за приходите, оправомощена за възложител със Заповед №ЗЦУ-1002/10.08.2017 г. на изд. директор на НАП.



